



奈曼旗2019年撤并建制村通水泥路及林场路工程（第二批）

标段	乡镇	项目名称	实测里程	标段里程
1	东明镇	小太吉白至芒哈	9.782	23.106
	治安镇	后旗至腰营子	6.569	
	治安镇	沙巴日淖尔至库伦	6.755	
2	兴隆沼林场	兴隆沼林场专用路	14.882	21.931
	兴隆沼林场	浩特林场至兴隆沼作业路	5.956	
	兴隆沼林场	兴隆沼林场至穿沙路	1.093	
3	东明镇	库伦至浩特	7.69	21.729
	东明镇	三胡节至大太吉白	6.727	
	东明镇	南塔至塔布朗	3.534	
	兴隆沼林场	一分厂至二分厂	3.778	
4	八仙筒镇	洼卜甸子至良种场	2.658	20.905
	八仙筒镇	毛盖图至小垦务局	3.027	
	八仙筒镇	小垦务局至新村	0.675	
	八仙筒镇	东孟家段至东查干浩来	2.999	
	八仙筒镇	永兴农场至巴日噶斯台	4.331	
	八仙筒镇	扎哈塔拉至垦务局	0.694	
	八仙筒镇	道贝尔筒至东荒	2.245	
	东明镇	浩特至大太吉白	4.276	
5	八仙筒镇	衙门营子至西荒	3.917	20.913
	八仙筒镇	伊和乌素至敖包筒	3.112	
	八仙筒镇	西荒至奈林浩来	3.850	
	八仙筒镇	苏布日嘎至西荒	3.270	
	固日班花	苏布日干塔拉至西荒	5.197	
	固日班花	苏布日干塔拉至查干百兴	1.567	
6	白音他拉	拉民他拉至西浩雅日淖尔	5.273	28.630
	大沁他拉镇	包日呼吉尔至北包日呼吉尔	3.112	
	大沁他拉镇	大常线至花木代	2.425	
	大沁他拉镇	奈林塔拉至昂乃	2.985	
	大沁他拉镇	孟和至沙金	14.835	
7	固日班花	哲日都至乌龙台	8.555	18.603
	固日班花	永兴至干代	4.969	



	固日班花	苏布日干塔拉至干代	5.079	
8	固日班花、大镇、黄花塔拉	伊和太沁至塔布代	17.445	17.445
9	黄花塔拉	哈日特斯格至泊和乌苏	7.39	23.04
	黄花塔拉	库大线至上黄花塔拉	5.944	
	黄花塔拉	库大线至牛头沟	7.527	
	黄花塔拉	方家营子至大沟	1.557	
	大镇	水管所至白库线	0.622	
10	新镇	库大线至观山	1.285	22.942
	新镇	呼钦苏默至长风皋	1.473	
	新镇	石碑至下地	9.306	
	新镇	新镇至石碑	1.835	
	新镇	簸箕至北簸箕	0.830	
	新镇	南台至库大线	2.942	
	新镇	上五家子至烧锅地	0.517	
	新镇	沙白线至后斑鸠沟新村	4.754	
11	义隆永、沙日浩来镇	义隆永至巴嘎淖尔	18.113	22.271
	沙日浩来镇	哈日干图至哈日干沟	1.602	
	沙日浩来镇	哈日干沟至新丘	2.556	
12	青龙山镇	乔家杖子至莫家围子	2.531	23.563
	青龙山镇	乔家杖子至车家杖子	1.096	
	青龙山镇	西洼至东洼	0.948	
	青龙山镇	虎头营子至西洼	1.550	
	青龙山镇	四一至二道杖子	3.649	
	青龙山镇	灌山至房身沟脑	2.462	
	青龙山镇	南沙子梁至草帽山	3.983	
	青龙山镇	瓦庙子至白石头	2.326	
	青龙山镇	白石头至哈拉盖沟	2.214	
	青龙山镇	小东山至石碑	2.804	
13	沙日浩来镇	东三家至西三家	1.158	23.963
	沙日浩来镇	奈曼庙至春玉和	1.594	
	沙日浩来镇	金星至东章古台	2.218	
	沙日浩来镇	下宝贝河至白庙子	0.779	
	沙日浩来镇	三家至三岔沟	2.974	
	土城子	瓦房至北冷汤	1.166	

	土城子	哈达至后头沟	2.996	
	土城子	高和村至南岗岗	5.174	
	土城子	伊马钦至七家子	3.332	
	土城子	苇塘沟至上伊马钦	1.662	
	土城子	七家子至洼达沟	0.910	
合计			289.041	289.041

奈曼旗2019年撤并建制村通水泥路工程(以前批次)

标段	乡镇	项目名称	实测里程 (Km)	标段里程 (Km)
第1标段	八仙筒镇	伊和他拉至乡道东开线	9.781	23.15
	八仙筒镇	平安地至北图	3.273	
	八仙筒镇	布日格至门迪浩来	2.672	
	八仙筒镇、东明	双兴至西达木嘎筒	7.424	
第2标段	白音他拉	西浩雅日淖尔至国道111线	7.567	26.592
	白音他拉	道伦毛都至多日奔敖包	6.252	
	白音他拉	道伦毛都至西奈林浩来	2.685	
	白音他拉、大镇	拉民他拉至国道111线	3.444	
	白音他拉	多日奔白兴至哲日都	6.644	
第3标段	东明镇	巴日嘎斯台至新发	4.011	21.710
	东明镇	苏日格二村至东芒线	1.636	
	治安镇	南小白兴图至库伦	6.33	
	明仁	新义至兴隆召	5.23	
	明仁	清东线至包特高营子	4.503	
第4标段	义隆永、沙日浩	西地至太和	9.304	20.666
	义隆永	大营子至方家营子	1.163	
		方家营子至义沙线	10.199	
第5标段	沙日浩来镇	黑鱼泡子至西章古台	2.338	15.71
	沙日浩来镇	呼和至伊马钦	5.263	
	新镇	杜贵至伊和塔拉	3.565	
第6标段	新镇	台力虎至蟒石沟	4.544	22.031
	大镇	G111至腰营子	8.015	
	黄花塔拉	东太山木头至乡道黄朝线	8.58	
	黄花塔拉	三道古街至义隆永	5.436	
合计			129.859	129.859

奈曼旗2019年撤并建制村通水泥路及林场路工程（第二批）信息

表

标段号	施工单位/监理单位	中标合同价 (含暂列金)	暂列金额10%	中标合同价 (不含暂列金 额)
第一标段	阿拉善盟云峰道桥有限责任公司	16146287.00	1467844	14678443
第二标段	宜春通达路桥建设有限公司	12986531.00	1180594	11805937
第三标段	山西长城路桥建设开发有限公司	14004794.00	1273163	12731631
第四标段	山西诚程建筑工程有限公司	12805351.00	1164123	11641228
第五标段	唐山公路建设总公司	11915230.00	1083203	10832027
第六标段	凯天建设发展集团有限公司	15287256.00	1389751	13897505
第七标段	江西赣基集团工程有限公司	11210367.00	1019124	10191243
第八标段	赤峰宝田路桥有限责任公司	8842090.00	803826	8038264
第九标段	吉林省华一公路建设集团白城宏达路桥有限公司	12242456.00	1112951	11129505
第十标段	江西通威公路建设集团有限公司	18753981.00	1704907	17049074
第十一标段	河南省光大路桥工程有限公司	11464213.00	1042201	10422012
第十二标段	福建省交建集团工程有限公司	22734709.00	2066792	20667917
第十三标段	内蒙古新开元建设有限公司	13458677.00	1223516	12235161
第十四标段 监理	内蒙古华讯工程咨询监理有限责任公司	1116802.00		此合同价款包含施工期监理服务费+缺陷期服务+利润，计量时应将缺陷期费用暂扣。
第十五标段 监理	抚顺市公路工程监理有限责任公司	1245000.00		此合同价款包含施工期监理服务费+缺陷期服务+利润，计量时应将缺陷期费用暂扣。



奈曼旗2019年撤并建制村通水泥路工程（以前批次）信息表

标段号	施工单位/监理单位	中标合同价（含暂列金）	暂列金额	中标合同价（不含暂列金额）
第一标段	宜春通达路桥建设有限公司	13558670	1232606	12326064
第二标段	唐山公路建设总公司	14615173	1328652	13286521
第三标段	福建海瑞工程建设有限公司	12331836	1121076	11210760
第四标段	重庆川东路桥工程有限公司	10358444	941677	9416767
第五标段	山西诚程建设工程有限公司	9535225	866839	8668386
第六标段	武汉东交路桥工程有限公司	12205259	1109569	11095690
监理标第七标段	吉林省铭泽公路工程监理咨询有限公司	1120730		此合同价款包含施工期监理服务费+缺陷期服务+利润，计量时应将缺陷期费用暂扣。